



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
จุดนายนายสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายนายสม
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๙๕,๘๙๗.๔๓ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายนายนายสม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ปริมาณ
ดินถม ๒,๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๕,๘๙๗.๔๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดขนานยสม

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๒,๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๔,๔๔๒.๘๘	๑.๓๖๐๗	๔๙๕,๘๙๗.๔๓	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๕,๘๙๗.๔๓	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๕,๘๙๗.๔๓	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอารยา พิริยะกิตติกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาปรับปรุงกระดืบถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนานาชาติ
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด
หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๒,๔๕๖.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๒๔๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๔๕,๖๐๐.๐๐	
๒	ค่าลูกรัง	๓๘๔.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑๑๔,๘๔๒.๘๘	-	-	๑๑๔,๘๔๒.๘๘	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๐,๔๔๒.๘๘	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไช้กั)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายนายสม	
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร ปริมาณดินถม 2,496 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 384 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุน	อำเภอทล่่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 25 กรกฎาคม 2565	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,442.88	1.3607	495,897.43	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	495,897.43	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	495,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45	วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายนายสม
ผิวทางกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร ปริมาณดินถม 2,496 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 384 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	2,496	ลบ.ม.	100.00	249,600.00	-	-	249,600.00	
2	ค่าลูกรัง	384	ลบ.ม.	299.07	114,842.88	-	-	114,842.88	
	รวมค่างานต้นทุน				364,442.88		-	364,442.88	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชัน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณดินถม 2,496 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 384 ลบ.ม.



หมายเหตุ

1. เปลี่ยนปรับแต่งเส้นทางเดิมที่จำกัดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

โครงการปรับปรุงกระดบถนนดินพ้อมลูกรัง หมู่ที่ ๓
(จุดนายสม) ตำบลน้ำชน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ๑
47Q 731643 UTM 1854506

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ๑
47Q 731919 UTM 1854350

Google Earth